

RÉSUMÉ

1.0 INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

1.1 PRÉREQUIS - ENTRE LES RUES DE TECK ET SHERBROOKE

- COLLECTEUR UNITAIRE RUE CONTRECOEUR 1 399 000,00 \$

- HONORAIRES PROFESSIONNELS

- PLANS ET DEVIS (± 4%) 64 000,00 \$

- SURVEILLANCES DES TRAVAUX (± 5%) 80 000,00 \$

- LABORATOIRE / CONTRÔLE
DES MATÉRIAUX (± 1,5%) 24 500,00 \$

SOUS-TOTAL 1 567 500,00 \$

1.2 BOULEVARD CONTRECOEUR

- COLLECTEUR UNITAIRE 3 305 700,00 \$

- AQUEDUC 1 438 400,00 \$

- TROTTOIR ET CHAUSSÉE 3 868 100,00 \$

- ÉCLAIRAGE ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 1 841 350,00 \$

- FEUX DE SIGNALISATION

- CONTRECOEUR / SHERBROOKE 90 000,00 \$

- HONORAIRES PROFESSIONNELS

- PLANS ET DEVIS (± 4%) 480 500,00 \$

- SURVEILLANCES DES TRAVAUX (± 5%) 600 000,00 \$

- LABORATOIRE / CONTRÔLE
DES MATÉRIAUX (± 1,5%) 180 500,00 \$

SOUS-TOTAL 11 804 550,00 \$

RÉSUMÉ

1.3 AUTRES RUES

- ÉGOUT UNITAIRE	4 423 269,00 \$	
- AQUEDUC	3 136 989,00 \$	
- TROTTOIR ET CHAUSSÉE	5 607 944,00 \$	
- ÉCLAIRAGE ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	5 128 740,00 \$	
- FEUX DE SIGNALISATION		
- HECTOR / SHERBROOKE	90 000,00 \$	
- ROI-RENÉ / YVES-PRÉVOST	95 000,00 \$	
- HONORAIRES PROFESSIONNELS		
- PLANS ET DEVIS (± 4%)	705 500,00 \$	
- SURVEILLANCES DES TRAVAUX (± 5%)	870 000,00 \$	
- LABORATOIRE / CONTRÔLE DES MATÉRIAUX (± 1,5%)	<u>295 000,00 \$</u>	
SOUS-TOTAL		<u>20 352 442,00 \$</u>
TOTAL - 1.0 INFRASTRUCTURES MUNICIPALES		<u>33 724 492,00 \$</u>

RÉSUMÉ

2.0 COÛTS ASSOCIÉS À L'ÉTAT DU SITE

2.1	CONSTRUCTION D'UN TALUS ACOUSTIQUE DE DE 6 MÈTRES ET D'UNE CLÔTURE DE 1,8 MÈTRE		650 000,00 \$
2.2	CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE DU SITE		
	- SECTEUR 1	102 500,00 \$	
	- SECTEUR 2	85 500,00 \$	
	- SECTEUR 3	<u>62 200,00 \$</u>	
	SOUS-TOTAL		250 200,00 \$
2.3	ÉVALUATION DES COÛTS DE DÉCONTAMINATION		
	- SECTEUR 1 - SITE DE NEIGES USÉES	3 076 650,00 \$	
	- SECTEUR 2 - PIPELINE	1 025 550,00 \$	
	- SECTEUR 3 - NORD	6 153 300,00 \$	
	- HONORAIRES PROFESSIONNELS (LABORATOIRE)		
	- CONTRÔLE DE LA DÉCONTAMINATION	<u>470 000,00 \$</u>	
	SOUS-TOTAL		10 725 500,00 \$
2.4	PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE LES VIBRATIONS		<u>3 000 000,00 \$</u>
	TOTAL - 2.0 COÛTS ASSOCIÉS À L'ÉTAT DU SITE		<u>14 625 700,00 \$</u>

RÉSUMÉ

3.0 AUTRES COÛTS

3.1 HONORAIRES PROFESSIONNELS

- ÉTUDES PRÉLIMINAIRES

- ÉTUDES DES INFRASTRUCTURES 66 000,00 \$

- VALIDATION COÛTS CONSTRUCTION 17 000,00 \$

- ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 36 400,00 \$

SOUS-TOTAL 119 400,00 \$

3.2 PLAN DE CADASTRE ET ARPENTAGE LÉGAL 115 000,00 \$

3.3 COÛT DE RACCORDEMENT À HYDRO-QUÉBEC 543 000,00 \$

TOTAL - 3.0 AUTRES COÛTS 777 400,00 \$

RÉSUMÉ

1.0	INFRASTRUCTURES MUNICIPALES	33 724 492,00 \$
2.0	COÛTS ASSOCIÉS À L'ÉTAT DU SITE	14 625 700,00 \$
3.0	AUTRES COÛTS	<u>777 400,00 \$</u>
	GRAND TOTAL	<u>49 127 592,00 \$</u>
	(incluant contingences 5%, TPS 6% et TVQ 7,5%)	

*NOTE: L'AMÉNAGEMENT DU PARC EST EXCLU DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET.
CE COÛT EST ÉVALUÉ À 2 870 000,00 \$ INCLUANT L'AMÉNAGEMENT
DU PARC, LA PLANTATION D'ARBRES ET L'ENGAZONNEMENT.*

Préparé par : 
Isabelle Thibault, ing. jr

Approuvé par : 
René Séguin, ing.

Le Groupe Séguin
experts-conseils inc.

RS/IT/md

Émis le 5 juillet 2006
Révisé le 18 septembre 2006